



ประกาศเทศบาลตำบลสะพือ

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลสะพือ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลสะพือ ได้เห็นชอบราคากลางดังกล่าวแล้ว ราคากลางคือ ๑๒๑,๗๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกฤษฎา โลพิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลสะพือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสะพลี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๒๑,๘๘๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยทำการปรับปรุงพื้นอาคาร
ก่อสร้างผนังและประตู

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๑,๗๘๒.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบ พร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๖.๒ แบบ พร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางลี่	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวชาลิสา โลพิศ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายสุวิทย์ ทิพย์โภชนา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี

แผ่นที่1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อผนังเดิม	19.80	ตร.ม.	-	-	40.00	792.00	792.00	
2	งานพื้น คสล.								
	- คอนกรีต 240 ksc	5.25	ลบ.ม.	2,364.49	12,413.57	419.00	2,199.75	14,613.32	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	90.00	ลบ.ม.	27.87	2,508.30	5.00	450.00	2,958.30	
2	งานผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 40x40 ซม.	90.00	ลบ.ม.	254.00	22,860.00	158.00	14,220.00	37,080.00	
3	งานผนัง								
	- ผนังอิฐบล็อกทึบ	25.20	ตร.ม.	155.00	3,906.00	91.00	2,293.20	6,199.20	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	65.00	ตร.ม.	78.00	5,070.00	95.00	6,175.00	11,245.00	
4	งานเอ็นทับหลัง คสล.								
	- เหล็ก RB 9 มม.	7.00	เส้น	148.59	1,040.13	21.95	153.65	1,193.78	
	- เหล็ก RB 6 มม.	4.00	เส้น	68.22	272.88	9.76	39.04	311.92	
5	งานทาสี								
	- ทาสีอะคริลิก	65.00	ตร.ม.	56.00	3,640.00	34.00	2,210.00	5,850.00	
6	งานประตูสแตนเลสบานเลื่อนแบบโปร่ง ขนาด 1.20x1.50 ม.	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่างานต้นทุน				62,210.88		28,532.64	90,743.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลสะพลีที่ 216/2567 ลงวันที่ 25 กันยายน 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

(นางสาวชาลิสา โลทิต)

(นายสุวิทย์ ทิพย์โกชนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางลึก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลาง โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลสะพลี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	90,743.52	1.3091	118,792.35	
2	ป้ายโครงการ ฯ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			121,792.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			121,792.00	
	(ตัวอักษร)				(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลสะพลีที่ 216/2567 ลงวันที่ 25 กันยายน 2567

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บางลึก

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บางลึก

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ ทิพย์โภชนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชาลิสา โลพิศ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางสาวอุมพร ศุภการ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสะพลี

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ ทิพย์โภชนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายกฤษฏา โลพิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี